



COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

(Provincia di Frosinone)

“Medaglia d’argento al merito civile”

SETTORE 3° “Servizio Urbanistica – LL.PP. – Manutenzioni”

Email: resp.areatecnica@comune.piedimontesangermano.fr.it

PEC: ufftecnicopiedimontesg@pec.it

Sede: Piazza Municipio 1 c.a.p. 03030 – Cod. Fisc. 81000290601 – Tel. 0776 4029208-9

Prot. n. 6389
Del 09.05.2023

UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA’
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Piazza Sturzo

03030 Piedimonte San Germano

PEC: posta@pec.unioneincinquecitta.it

OGGETTO	Procedura aperta art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Appalto lavori “Demolizione e ricostruzione edificio comunale adibito ad asilo nido in località Ruscito – Aggiudicazione dei lavori – CIG: 9773551D6B” – Trasmissione determina aggiudicazione definitiva.
---------	--

In allegato, si trasmette Determina del Responsabile del Settore 3° n. 451/182 del 31.05.2023 ad oggetto “PNRR – M4C1-1.1 – CUP G96F22000030006 - Demolizione e ricostruzione edificio comunale adibito ad asilo nido in località Ruscito – Aggiudicazione dei lavori – CIG: 9773551D6B”.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°

Dott. Ing. Vincenzo Aceti



COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°

Copia

AREA TECNICA

N° 451 REGISTRO GENERALE

Del 31/05/2023

N° 182

Del 31/05/2023


OGGETTO: PNRR - M4C1-1.1 - CUP: G96F22000030006 -
INTERVENTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO
COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN LOCALITÀ' RUSCITO
- AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG:9773551D6B.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Università e della Ricerca



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° “SERVIZIO LL.PP.”

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 3 del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29;

VISTO l'art 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, dispone che per questo Ente le funzioni di cui all'art. 107 del medesimo D. Lgs. siano svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTO il Decreto n. 05 del 04.11.2022 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile del Settore 3° di questo Ente;

VISTO l'avviso pubblico, emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale di concerto con il Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 23.02.2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica dei lavori “Demolizione e ricostruzione edificio comunale da adibire ad asilo nido in località Ruscito” per l'importo complessivo di €. 739.000,00 di cui €. 510.000,00 per lavori ed €. 229.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

EVIDENZIATO che il Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano di Ripresa e Resilienza – con nota pervenuta all'Ente in data 27.10.2022 assunta al prot. n. 12132 in riferimento all'Avviso Pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, ha comunicato che, “a seguito dell'istruttoria e dei chiarimenti forniti, con Decreto del Direttore generale e coordinato dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre, n. 74 con riferimento all'intervento candidato da codesto Ente locale e indicato con lo stato “riserva” nelle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 57 del 2022, è stata sciolta la relativa riserva e, pertanto, codesto Ente locale, è ammesso a finanziamento a decorrere dalla data di predetto Decreto;

EVIDENZIATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 07.11.2022 ad oggetto “Variazione al programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 per inserimento nella annualità 2022 dell'intervento “Demolizione e ricostruzione edificio comunale da adibire ad asilo nido in località Ruscito” l'intervento risulta essere stato inserito nell'annualità 2022;

VISTO l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori disciplinante i rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “Demolizione e ricostruzione edificio comunale da adibire ad asilo nido in località Ruscito”, CUP: G96F22000030006, sottoscritto in data 14/11/2022, prot. n. 0096368 tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Piedimonte San Germano, soggetto attuatore, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTO l'Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori disciplinante i rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “Demolizione e ricostruzione edificio comunale da adibire ad asilo nido in località Ruscito”, CUP: G96F22000030006, tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Piedimonte San Germano, soggetto attuatore, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore 3° n. 978/435 del 29.11.2022 ad oggetto “CUP: G96F22000030006, – Demolizione e ricostruzione edificio comunale da adibire ad asilo nido in località Ruscito – Codifica capitoli impiegati per la contabilizzazione fondi PNRR” con la quale è stata impegnata la risorsa economica complessiva di €. 739.000,00 al codice di Bilancio 12.01.2.0202 - Cap. 1241;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore 3° “Servizio LL.PP.” n. 235/87 del 07/03/2023, è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, al R.T.P. (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) Tetraconsult Società di Ingegneria S.r.l. c.f. e p.iva n. 02165010600 in qualità di Mandatario e Geores Studio Tecnico Associato c.f. e p.iva n. 02353290600 in qualità di mandante;

DATO ATTO che

- l’art. 5 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, con il quale è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tale dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio di “*non arrecare un danno significativo all’ambiente*” DNSH (Do No Significant Harm), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852; gli interventi e le riforme previsti dal PNRR devono pertanto essere conformi a tale principio e sono soggette a puntuale verifica ai sensi degli artt. 23 e 25 del citato Regolamento (UE) N. 2021/241;
- il comma 2 dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021 stabilisce che sia nominato per ogni procedura di affidamento lavori, un Responsabile Unico del Procedimento, il quale “*con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera*”, ferme restando le previsioni di cui all’art. 26 comma 6 D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii sulle attività di verifica effettuate dai soggetti indicati da tale disposizione;

TENUTO CONTO dell’articolo 52, comma 1, lettera a), punto n.1.2 del d.l. 77/2021 che stabilisce che “*(...) Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*”;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.12.2015 con la quale il Comune di Piedimonte San Germano, in adempimento all’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014 come convertito con la legge n. 89/2014 che sostituisce il comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, ha aderito alla gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) con l’Unione di Comuni “Cinquecittà”;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore 3° n. 336/133 del 17.04.2023 con la quale sono stati trasmessi i relativi allegati al Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Cinquecittà con sede in Piedimonte San Germano per l’indizione della relativa procedura di gara “**PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016**” - CIG assegnato n° 9773551D6B, caratterizzato da un importo pari a €. 488.769,03 per lavori, ed €. 18.510,55 per oneri attuazione piani di sicurezza, oltre IVA aliquota 10%;

VISTI i verbali di gara n. 1 in data 11.05.2023, n. 2 in data 13.05.2023, n. 3 in data 18.05.2023, n. 4 in data 18.05.2023 e n. 5 in data 22.05.2023 trasmessi dalla C.U.C. Unione di Comuni Cinquecittà, per l’affidamento dei lavori “Demolizione e ricostruzione edificio comunale da adibire ad asilo nido in località Ruscito, CUP: G96F22000030006” dal quale risulta aggiudicataria l’Impresa SO.S.L. EDIL S.r.l. con sede in via Consolare Latina, 210 AB - 00034 Colferro (Roma) per l’importo di €. (488.769,03 – 4,923%) = 464.706,93 + €. 18.510,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, importo complessivo a contratto €. 483.217,48;

PRESO ATTO che dai documenti verificati alle amministrazioni competenti, agli atti di questo Servizio, risulta allo stato che la suddetta Impresa SO.S.L. EDIL S.r.l. con sede in via Consolare Latina, 210 AB - 00034 Colferro (Roma) è in possesso dei requisiti di ammissione e non ha nessuna causa di esclusione;

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi all’Impresa SO.S.L. EDIL S.r.l. con sede in via Consolare Latina, 210 AB - 00034 Colferro (Roma) per l’importo netto di aggiudicazione di €. 483.217,48 (quattrocentottantatremiladuecentodiciassette/48) (importo a contratto) oltre IVA aliquota 10%;

VISTO il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024, regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi di legge;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 aprile 2023 “Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali. (23A02442) (GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023)”;

VISTO il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025, in corso di approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ed in particolare l’art. 229 comma 2 nel quale si riporta che le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023:

DETERMINA

- 1) Di **APPROVARE** i verbali di gara n. 1 in data 11.05.2023, n. 2 in data 13.05.2023, n. 3 in data 18.05.2023, n. 4 in data 18.05.2023 e n. 5 in data 22.05.2023 trasmessi dalla C.U.C. Unione di Comuni Cinquecittà, per l’affidamento

dei lavori "Demolizione e ricostruzione edificio comunale da adibire ad asilo nido in località Ruscito, CUP: G96F22000030006" dal quale risulta aggiudicataria l'Impresa SO.S.L. EDIL S.r.l. con sede in via Consolare Latina, 210 AB - 00034 Colleferro (Roma) per l'importo a contratto di €. 483.217,48 (quattrocentottantatremiladuecentodiciassette/48) (importo a contratto) oltre IVA aliquota 10%, importo complessivo €. 531.539,23;

- 2) Di AFFIDARE all'Impresa SO.S.L. EDIL S.r.l. con sede in via Consolare Latina, 210 AB - 00034 Colleferro (Roma) i lavori "Demolizione e ricostruzione edificio comunale da adibire ad asilo nido in località Ruscito, CUP: G96F22000030006" per l'importo a contratto pari ad €. 483.217,48 (quattrocentottantatremiladuecentodiciassette/48) oltre IVA aliquota 10%, importo complessivo €. 531.539,23;
- 3) Di DARE ATTO che l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta imputato nella parte spesa del Bilancio di previsione 2023-2025 al codice 12.01.2.0202 - Cap. 1241;
- 4) Di DARE ATTO che ai sensi dell'art.154 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente determinazione diverrà esecutiva all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 2° "Servizio Finanziario" comunale, attestante la copertura finanziaria;
- 5) Di DISPORRE che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. e all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- 6) Di TRASMETTERE copia della presente Determina alla C.U.C. dell'Unione di Comuni Cinquecittà per la successiva comunicazione a tutti i partecipanti alla gara;
- 7) Di DARE ATTO, infine, che responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Settore 3° "Lavori Pubblici" Dott. Ing. Vincenzo Aceti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°
Dott. Ing. Vincenzo Aceti

Il Responsabile del Settore 3° "Servizio LL.PP. - Manutenzioni" ai sensi del comma 1, art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole e firma per conferma:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°
Dott. Ing. Vincenzo Aceti

Il Responsabile del Settore 2° "Servizio Finanziario" ai sensi del comma 4, art. 151 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria esprime parere favorevole e firma per conferma:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Marisa Andreina Laudazio

Determinazione AREA TECNICA n. generale 451 n.settoriale 182/ del 31/05/2023
Oggetto: PNRR - M4C1-1.1 - CUP: G96F22000030006 - INTERVENTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN LOCALITÀ' RUSCITO - AGGIUDICAZIONE DEI
LAVORI - CIG:9773551D6B.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009, N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to Annabruna Gelfusa

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge

Il Responsabile del Servizio
